

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ⁸⁰³ DEL 13/08/2009

OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2009/2011, PIANO ANNUALE 2009, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TEMPIO PAUSANIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemilanove addi Tredici del mese di agosto
in Olbia, Sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. GIORGIO LENZOTTI

Sentito il parere favorevole del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. ROBERTO DI GENNARO

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. BRUNO CONTU

VISTA

e condivisa l'allegata proposta di Deliberazione del Responsabile del Servizio Tecnico,

DATO ATTO

che a seguito delle dimissioni del Direttore Amministrativo Dr. Pier Luigi Caria, con deliberazione n. 01 del 02/01/2009 è stato nominato, in via provvisoria, Direttore Amministrativo l'Avv. Roberto Di Gennaro, attuale Direttore dell'Area Affari Generali, Legali, Comunicazione;

VISTI:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta,

DELIBERA

- di approvare gli atti della procedura di gara per l'esecuzione delle opere di riqualificazione e completamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania come da verbale del 10/08/2009 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il miglior offerte è l'impresa Pisano Bruno Costruzioni s.r.l. , con sede in Selargius, via Fleming 13, che ha offerto un ribasso del 16,011% sul prezzo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza;
- di dare atto che il quadro economico conseguente all'aggiudicazione risulta il seguente:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 463.293,06
B) ONERI SICUREZZA	€ 17.721,90
TOTALE	€ 481.014,96
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 48.101,49
- Spese Tecniche (prog.- d.l.- sicurezza – mis. cont.)	€ 99.696,32
- I.V.A. e CNPAIA. su spese tecniche	€ 22.331,98
- Imprevisti	€ 47.825,75
- Spese Pubblicità	€ 6.500,00
- Accantonamento accordi bonari	€ 70.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 294.455,54
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 775.470,50
- di dare atto che l'intervento grava sulle somme di cui ai finanziamenti ex art. 20 L. 67/88 – Il fase e del D.lgs. n° 254/2000;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29, comma 2 delle legge regionale 28 luglio 2006, n.10.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. BRUNO CONTI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(Avv. ROBERTO DI GENNARO)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. GIORGIO LENZOTTI)

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ___/___/_____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio Tecnico (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 10/08/2009, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/_____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 20/08/2009.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/_____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/_____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.


Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ___/___/_____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali


OGGETTO: **PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2009/2011, PIANO ANNUALE 2009, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PRESIDIO OSPEDALIERO DI TEMPIO PAUSANIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'Istruttore Sig. Salvatore Budroni

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

- che con deliberazione n° 1396 del 11/12/2008 concernente programma triennale opere pubbliche 2009/2011, piano annuale 2009, riqualificazione e completamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania - approvazione progetto esecutivo ed autorizzazione all'indizione di gara d'appalto;
- che con lettera prot. 29639 del 21/05/2009, a seguito direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. 601 del 09/03/2009, è stata richiesta l'autorizzazione preventiva all'Assessorato Igiene Sanità per l'esperimento della gara d'appalto dei lavori in oggetto;
- che con nota prot. 11763 del 04/06/2009 l'Assessorato Igiene Sanità esprimeva parere favorevole per il proseguo del relativo procedimento;
- la procedura aperta ha avuto rituale pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 74 del 26/06/2009, sul quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 29/06/2009, sul sito internet del Ministero LL.PP. il 27/06/2009, sul sito dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia il 26/06/2009 e per estratto sul quotidiano "La Nuova Sardegna" il 30/06/2009;
- con deliberazione n. 759 del 06/08/2009 è stata nominata la Commissione di gara;
- la procedura d'appalto è stata espressa come da verbale n. 1 del 10/08/2009, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che aggiudicataria è l'impresa Pisano Bruno Costruzioni s.r.l. che ha offerto un ribasso del 16,011% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza;
- visto il quadro economico di progetto:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 551.611,59
B) ONERI SICUREZZA	€ 17.721,90
TOTALE	€ 569.333,49

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 56.933,35
- Spese Tecniche (prog.- d.l.- sicurezza - mis. cont.)	€ 99.696,32
- I.V.A. e CNPAIA. su spese tecniche	€ 22.331,98
- Imprevisti	€ 11.561,22
- Spese Pubblicità	€ 2.400,00
- Accantonamento accordi bonari	€ 13.214,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 206.137,01
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 775.470,50

- visto il quadro economico d'aggiudicazione:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 463.293,06
B) ONERI SICUREZZA	€ 17.721,90
TOTALE	€ 481.014,96

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 48.101,49
- Spese Tecniche (prog.- d.l.- sicurezza - mis. cont.)	€ 99.696,32
- I.V.A. e CNPAIA. su spese tecniche	€ 22.331,98
- Imprevisti	€ 47.825,75
- Spese Pubblicità	€ 6.500,00
- Accantonamento accordi bonari	€ 70.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 294.455,54
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 775.470,50

VISTI

il D. Lgs. 163/2006;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE


di approvare gli atti della procedura di gara per l'esecuzione delle opere di riqualificazione e completamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania come da verbale del 10/08/2009 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; di dare atto che il miglior offerte è l'impresa Pisano Bruno Costruzioni s.r.l. , con sede in Selargius, via Fleming 13, che ha offerto un ribasso del 16,011% sul prezzo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza; di dare atto che il quadro economico conseguente all'aggiudicazione risulta il seguente:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	€ 463.293,06
B) ONERI SICUREZZA	€ 17.721,90
TOTALE	€ 481.014,96
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 48.101,49
- I.V.A. su lavori e sicurezza al 10%	€ 99.696,32
- Spese Tecniche (prog.- d.l.- sicurezza – mis. cont.)	€ 22.331,98
- I.V.A. e CNPAIA. su spese tecniche	€ 47.825,75
- Imprevisti	€ 6.500,00
- Spese Pubblicità	€ 70.000,00
- Accantonamento accordi bonari	€ 294.455,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 775.470,50
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	

di dare atto che l'intervento grava sulle somme di cui ai finanziamenti ex art. 20 L. 67/88 – II fase e del D.lgs. n° 254/2000;

L'Istruttore Sig.  Salvatore Budroni

Vista e condivisa
Il Direttore del Servizio Provveditorato
E Amministrazione Patrimoniale
Dott. Antonio Solinas



PROPOSTA 045BS/2009
11/08/2009

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA



**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TEMPIO PAUSANIA.**

VERBALE SEDUTA DEL 10/08/2009

Addì dieci del mese di agosto 2009, alle ore 9,30 presso la sala riunioni dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2 in Olbia, Via Caduti del Lavoro n. 35, Loc. Aeroporto, si è riunita in seduta pubblica la Commissione composta dalle seguenti persone:

Avv. Roberto Di Gennaro	Dirigente Amministrativo	PRESIDENTE
Dott.ssa M. Caterina Cassitta	Collaboratore Amministrativo	COMPONENTE
Salvatore Budroni	Assistente Amministrativo	COMPONENTE-SEGRETARIO

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione giusta deliberazione del Direttore Generale n. 759 del 06/08/2009, dichiara aperta la seduta.

Non sono presenti rappresentanti degli offerenti.

La Commissione prende visione: a) degli atti di gara ed accerta che il bando di appalto del 18/06/2009 ha avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazione integrale sulla G.U.R.I. n. 74 del 26/06/2009, sul quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 29/06/2009, sul quotidiano regionale "La Nuova Sardegna" del 30/06/2009, sul sito internet Ministero LL.PP. il 27/06/2009/2009, sul sito dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia; del quesito, reso anonimo, e della relativa risposta pubblicata sul sito internet aziendale prima dello scadere del termine previsto in bando di gara.

Si dà atto che nel termine predeterminato (03/08/2009 ore 12,30) sono pervenuti all'Ufficio Protocollo Generale e sono stati da questo trasmessi alla Commissione i seguenti plichi:

CONCORRENTE	DATA DI RICEVIMENTO	N° PROTOCOLLO
ELECTRICAL SERVICE di GIAMPAOLO PINNA	22/07/2009	42345
PISANO BRUNO COSTRUZIONI s.r.l.	29/07/2009	42823
CN ENGINEERING OF COSTRUZIONI s.r.l.	30/07/2009	42968
CIEM IMPIANTI ELETTRICI	30/07/2009	42969
LEDDA COSTRUZIONI s.n.c.	31/07/2009	43291
3n IMPIANTI s.r.l.	31/07/2009	43336
COSTITUENDA A.T.I.: MORO GEOM. ANGELO (Capogruppo) e AIR.GEST. DI PINNA SALVATORE & C.S.N.C. (Mandante)	03/08/2009	43438
I.E.M. s.n.c.	03/08/2009	43446
COSTITUENDA A.T.I.: SI.COS s.r.l. (Capogruppo) e	03/08/2009	43447



SOLITARI s.r.l. (Mandante)		
CENTRO IMPIANTI s.r.l.	03/08/2009	43471
SA OGHE T.C. s.r.l.	03/08/2009	43482
M.C. s.r.l.	03/08/2009	43483
Se.S.A. s.r.l.	03/08/2009	43484
PISU GIOVANNI GIAMPAOLO COSTRUZIONI di PISU MARIO IGNAZIO & C. S.n.c.	03/08/2009	43487
TARAS QUIRICO s.r.l.	03/08/2009	43526

Per quanto attiene il sorteggio per la verifica, ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 163/2006, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dato atto che devono essere assoggettate a verifica, se necessario, 2 offerte perché il numero degli offerenti è pari a quindici, il Presidente mostra i 15 biglietti predisposti, su ciascuno dei quali è stato riportato il nominativo (o i nominativi se soggetti compositi) di un offerente; i biglietti vengono accuratamente ed egualmente ripiegati; indi, in assenza di rappresentanti degli offerenti, si chiede ad una dipendente estranea alla commissione, scelta casualmente perché in quel momento prossima alla sala sede di gara, Dott.ssa Fausta Nuonno, di effettuare il sorteggio; ella effettua il sorteggio; l'esito è il seguente: da assoggettare a verifica le dichiarazioni dei concorrenti Taras Quirico s.r.l. e Ledda Costruzioni s.n.c..

Quindi si procede all'apertura dei plichi, tutti regolarmente sigillati, per verificare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara; rimarranno chiusi i plichi relativi alle offerte economiche.

La verifica della documentazione amministrativa finalizzata all'ammissione o esclusione delle Imprese dà il seguente esito:

CONCORRENTE	ESITO VERIFICA	PROVVEDIMENTO
ELECTRICAL SERVICE di GIAMPAOLO PINNA	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
PISANO BRUNO COSTRUZIONI s.r.l.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
CN ENGINEERING OF COSTRUZIONI s.r.l.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
CIEM IMPIANTI ELETTRICI	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
LEDDA COSTRUZIONI s.n.c.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
3n IMPIANTI s.r.l.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
COSTITUENDA A.T.I.: MORO	Documentazione regolare Riserva di subappalto per	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA

[Handwritten signatures]

GEOM. ANGELO (Capogruppo) e AIR.GEST. DI PINNA SALVATORE & C.S.N.C. (Mandante)	OG1 – ati VERTICALE	
I.E.M. s.n.c.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
COSTITUENDA A.T.I.: SI.COS s.r.l. (Capogruppo) e SOLITARI s.r.l. (Mandante)	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 per la Capogruppo e riserva subappalto per OG11 per la Mandante – ATI verticale	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
CENTRO IMPIANTI s.r.l.	Documentazione regolare	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
SA OGHE T.C. s.r.l.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
M.C. s.r.l.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
Se.S.A. s.r.l.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
PISU GIOVANNI GIAMPAOLO COSTRUZIONI di PISU MARIO IGNAZIO & C. S.n.c.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
TARAS QUIRICO s.r.l.	Documentazione regolare Riserva di subappalto per OG1 e OG11	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA

Durante l'esame delle offerte è entrata in sala la Sig.ra Cinzia Caccamo per l'Impresa Centro Impianti.

La Commissione, dato atto che tutte le riserve di subappalto sono ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dal bando di gara in relazione alle varie composizioni degli offerenti, effettua, per ciascuna delle ditte di cui sopra, l'accesso al Casellario informatizzato presso l'Osservatorio sui Lavori Pubblici sul sito dell'Autorità www.autoritalavoripubblici.it, e al sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it per l'Albo Regionale Appaltatori per verificare l'eventuale esistenza di annotazioni inerenti le cause di esclusione dai pubblici appalti diverse o ulteriori rispetto a quelle dichiarate da alcune ditte (tutte non incidenti sulla loro ammissibilità alla procedura), il possesso di qualificazioni SOA e ARA e gli altri dati inclusi nel casellario, utili per le immediate verifiche sulle autocertificazioni, peraltro già tutte comprovate da certificati in corso di validità; **le risultanze di dette verifiche sono positive**, in quanto le autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti economico-

finanziari, morali e tecnico organizzativi, come detto tutte già certificate, risultano verificate in conformità alle dichiarazioni sostitutive di dichiarazioni prodotte ed alle stesse certificazioni.

Indi, dato atto che per le ditte ammesse all'ulteriore fase della procedura non è necessaria alcuna ulteriore verifica di autocertificazioni inerente il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, e che quindi non è necessario procedere ad alcuna verifica ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 163/2006, la Commissione procede immediatamente ad effettuare l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, ancora sigillate, delle ditte ammesse, come previsto in atti di gara (disciplinare, pagg. 10-11-12.)

L'aggiudicazione avrà luogo con il metodo del massimo ribasso percentuale sul prezzo a corpo a base d'asta, esclusi gli oneri per la sicurezza.

Le offerte economiche, tutte regolari, risultano essere le seguenti:

IMPRESA	RIBASSO PERCENTUALE
ELECTRICAL SERVICE di GIAMPAOLO PINNA	13,52%
PISANO BRUNO COSTRUZIONI s.r.l.	16,011%
CN ENGINEERING OF COSTRUZIONI s.r.l.	15,264%
CIEM IMPIANTI ELETTRICI	15,797%
LEDDA COSTRUZIONI s.n.c.	15,864%
3n IMPIANTI s.r.l.	12,893%
COSTITUENDA A.T.I.: MORO GEOM. ANGELO (Capogruppo) e AIR.GEST. DI PINNA SALVATORE & C.S.N.C. (Mandante)	15,900%
I.E.M. s.n.c.	14,241%
COSTITUENDA A.T.I.: SI.COS s.r.l. (Capogruppo) e SOLITARI s.r.l. (Mandante)	10,462%
CENTRO IMPIANTI s.r.l.	16,321%
SA OGHE T.C. s.r.l.	7,319%
M.C. s.r.l.	20,058%
Se.S.A. s.r.l.	16,137%
PISU GIOVANNI GIAMPAOLO COSTRUZIONI di PISU MARIO IGNAZIO & C. S.n.c.	16,165%
TARAS QUIRICO s.r.l.	16,21%

Indi, in attuazione di quanto previsto in bando ed in disciplinare di gara in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con la procedura prevista dall'art. 86 comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dalla determinazione assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in materia di offerte anormalmente basse pubblicata nella GURI n. 24 del 31 gennaio 2000, essendosi in presenza di un numero di offerte superiore a 10.

Gli esiti delle operazioni sono i seguenti:

- A) posto che le ditte offerenti ammesse sono quindici, e che quindi il 10% è uguale a due (con arrotondamento per eccesso), ai fini dell'individuazione della media dei ribassi non vengono considerate le offerte delle ditte SA OGHE T.C. s.r.l. (ribasso del 7,319%); Costituenda ATI: SI.COS s.r.l. e SOLITARI s.r.l. (ribasso del 10,462%); CENTRO IMPIANTI s.r.l. (ribasso del 16,321%); M.C. s.r.l. (ribasso del 20,058%), rispettivamente di minor e maggior ribasso percentuale (cd. "taglio delle ali");
- B) la somma dei ribassi delle altre undici offerte è pari a 168,002; la media (168,002/11) è pari a 15,272;

C) si calcola quindi la media delle sette offerte che superano l'ultima percentuale indicata; detta media (112,085/7) risulta pari a **16,012 che è pertanto la soglia di anomalia.**

L'offerta immediatamente inferiore a detta soglia risulta essere quella dell'Impresa PISANO BRUNO COSTRUZIONI s.r.l. che ha offerto un ribasso pari al 16,011%.


Alle ore 11,30 la Commissione, conclusi i propri lavori, chiude la seduta e dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio competente per gli ulteriori adempimenti procedurali.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. cinque pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro

M. Caterina Cassitta

Salvatore Budroni



Handwritten signature of Roberto Di Gennaro, written over three horizontal lines.