

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1369 DEL 18/11/2014

OGGETTO: Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) - fornitura in opera di recinzione esterna - affidamento in economia ex art.125 c.11 D.Lgs. n°163/2006

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 18/11/2014	Al 03/12/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento;

Premesso

- che con contratto del 11/02/2013 e atto aggiuntivo del 19/06/2013 stipulati in esecuzione della deliberazione n.2084 del 14/08/2012, venivano affidati alla CONS.COOP Società Cooperativa, con sede in Via Galvani 17/b Forlì, i “Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania”;
- che con deliberazione del Direttore Generale n°2985 dell’11/12/2013, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°1;
- che con deliberazione del Direttore Generale n°1327 del 12/11/2014, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n°2 senza aumento di spesa;

Considerato

- che in esito alle lavorazioni in via di ultimazione, appare necessario provvedere all’espletamento di alcune forniture in economia tra le quali la fornitura in opera di recinzione esterna;
- che all’interno del quadro economico di approvazione della perizia suppletiva e di variante n°2 senza aumento di spesa, è stata appostata tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, la somma di € 20.000,00 per forniture in economia; ovvero per fornitura in opera di recinzione esterna;
- che si ritiene opportuno procedere alla scelta del contraente attraverso l’espletamento di procedura in economia mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto ai sensi dell’art.125 c.11 del D.Lgs. n°163/2006;
- che dietro indagine di mercato è stata individuata la Ditta Artigiana Battino Andrea, Viale Trieste 26 Bortigiadas, a cui con nota prot. PG/2014/50101 del 04/11/2014 (all.to 1) è stato richiesto preventivo di spesa;

Vista l’offerta presentata dalla Ditta Artigiana Battino Andrea, acquisita al protocollo col n°50545 del 06/11/2014 (all.to 2) per l’importo di € 13.050,00 oltre IVA al 22%, ritenuta congrua tecnicamente e contabilmente;

Visti

- il D. Lgs. n.163/2006;
- il D.P.R. n.207/2010;
- la L. R. n.05/2007;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di affidare ex art.125 c.11 del D.Lgs. n°163/2006 alla Ditta Artigiana Battino Andrea, Viale Trieste 26 Bortigiadas, la fornitura in opera di recinzione esterna, nell’ambito dei lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (Lotto 2 Hospice) come da finanziamento di cui alle Delibere G.R. n°26/7 del 24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011 relative ai fondi “POR FESR 2007/2013 Programmazione risorse a valere sull’Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)” per l’importo di € 13.050,00 oltre IVA al 22%;

- di dare atto che la spesa complessiva della fornitura pari a € 15.921,00 IVA inclusa al 22%, graverà sul Lotto 2 Hospice, finanziato per € 1.600,000,00 come da Delibere G.R. n°26/7 del

24.05.2011 e G.R. n°42/3 del 22.10.2011 relative ai fondi “POR FESR 2007/2013 Programmazione risorse a valere sull’Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)” ;

- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Responsabile dell'Istruttoria:
Ing. Paolo Tauro

Prot. n° PG/2014/50101

Olbia, 04/11/2014

Spett.le Ditta Artigiana Battino Andrea
Viale Trieste n. 26
07030 Bortigiadas (OT)

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA STRUTTURA SANITARIA SOCIO ASSISTENZIALE CON NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Richiesta preventivo di spesa

Nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, previo sopralluogo obbligatorio, si richiede voler formulare Vs. migliore offerta per la fornitura e posa in opera di:

- Recinzione in pannelli di acciaio zincato elettrofuso Fe360B UNI 7070 tipo orsoiril montata come i grafici di progetto e costituita da pannelli con maglia 62x132 mm, piatto 25x2 mm, piantoni e bulloni inox antifurto 10x30 mm. Compreso ogni onere per il trasporto in sito, il montaggio, tutte le opere murarie occorrenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Mq 160 circa compreso;
- n°4 finestroni 300x180 fissi con profilo e tipologia orsoiril;
- fornitura e posa in opera di n°1 cancello pedonale in ferro zincato a caldo, dimensioni 180x160 a 2 ante battenti con serratura, struttura portante con scatolato 100x50 mm o similare e pannellatura in orsoiril;
- fornitura e posa in opera di n°1 cancello carraio in ferro zincato a caldo, dimensioni 300x180 a 2 ante battenti con serratura, struttura portante con scatolato 100x50 mm o similare e pannellatura in orsoiril, più fornitura kit motore, cremagliera, guida, ruote e rulli per lo scorrimento;
- fornitura e posa in opera di n°1 cancello carraio in ferro zincato a caldo, dimensioni 450x160 a 1 anta con serratura, struttura portante con scatolato 100x50 mm o similare e pannellatura in orsoiril, più fornitura kit motore, cremagliera, ruote e rulli per lo scorrimento.

Il preventivo di spesa dovrà comprendere ogni onere per la sicurezza dei lavoratori.
L'affidamento dei lavori seguirà la procedura in economia mediante "cottimo fiduciario" ex art. 125 c.8 del D.Lgs. n°163/2006 ed è subordinato all'accertamento positivo del DURC.

Cordiali saluti



Il Direttore Servizio Tecnico
Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Tauro

Ditta Artigiana Battino Andrea
Viale Trieste n. 26
p.iva 01186840904
C.F. BTTNDR65D12B0630
07030 BORTIGIADAS

BORTIGIADAS 06/11/2014

ASL n. 2 OLBIA
POST. 06 NOV 2014
06 NOV 2014

Spett.le
ASL OLBIA

Oggetto: preventivo per recinzione cancelli e grate.

- Fornitura e posa in opera di N° 4 finestroni: misure 3.00*1.80. montante fisso con scatolato 50*50 zincato a caldo e orsoiril. Fissato con tasselli.
€ 2900.00+IVA
- Livellamento con malta cementizia di N° 4 parapetti alla base dei finestroni e n° 1 spalletta.
€ 350.00 +IVA
- Recinzione con orsoiril più o meno 105 ml € 6300.00 +IVA
- N° 1 cancello 180 *160 a 2 ante battenti con serratura elettrica € 750.00 +IVA
- N° 1 cancello 300*180 a 2 ante battenti € 1250.00 +IVA
- N° 1 cancello scorrevole 450*160 ad una anta € 1500.00+IVA
- FORNITURA N° 3 KIT apricancello motorizzato con un telecomando compresa la posa del kit e l impianto elettrico alla centralina sistemata a bordo cancello.(esclusa la posa dei corugati e l alimentazione verso l edificio)
€ 2900.00+IVA

Distinti saluti

Battino

ASL2

Prot. 482014/50545 del 06/11/2014 or.
Mitt.: DITTA ARTIGIANA ANDREA BATTINO
Ass.: Servizio Tecnico



Ditta Artigiana Battino Andrea
Viale Trieste n. 26
p.iva 01186840904
C.F. BTTNDR65D12B063C
07030 BORTIGIADAS

BORTIGIADAS 06/11/2014

Spett.le
ASL OLBIA

Oggetto:preventivo finestroni.

In alternativa ai finestroni con orsogril :

Fornitura e posa in opera di N° 4 finestroni fissi: misure 3.00*1.80. con scatolato e lamelle (ovalino 50*10) fisse tipo persiana zincate e verniciate.(come porta adiacente già esistente)

N° 4 *1250.00 CAD

TOT € 5000.00 +IVA

Distinti saluti

