

QUADRO ECONOMICO									NOTE
Descrizione voci di costo	COSTO	UM: mesi / ore / giorni totali	Ore primario (ESENTE Iva)	Ore secondari o (imponibi le)	n° basi	Totale Iva esclusa	Iva	Totale Iva inclusa + esente	
Canone Fisso H24	€ 236.000,00	12			1	€ 2.832.000,00	€ 623.040,00	€ 3.455.040,00	
Canone Fisso HJ	€ 156.650,00	12			2	€ 3.759.600,00	€ 827.112,00	€ 4.586.712,00	
SUB TOTALE CANONE FISSO						€ 6.591.600,00	€ 1.450.152,00	€ 8.041.752,00	
Canone variabile ora - volo (H24)	€ 1.600,00	532	266	266	1	€ 851.200,00	€ 93.632,00	€ 944.832,00	
Canone variabile ora - volo (HJ)	€ 1.600,00	284	142	142	2	€ 908.800,00	€ 99.968,00	€ 1.008.768,00	
SUB TOTALE CANONE VARIABILE						€ 1.760.000,00	€ 193.600,00	€ 1.953.600,00	
Oneri DUVRI non soggetti a ribasso (per la ripartizione annua si veda il Documento unico di Valutazione rischi						€ 95.300,00	€ -	€ 95.300,00	
Fondo ex art 113: non ancora approvato il regolamento pertanto non determinabile il fondo						-	-	-	
Totale annuo						€ 8.351.600,00	€ 1.643.752,00	€ 9.995.352,00	
Totale per 8 anni						€ 66.812.800,00	€ 13.150.016,00	€ 79.962.816,00	
Totale 8 anni + duvri								€ 80.058.116,00	
Contributo Anac per Stazione Appaltante						€ -	€ -	€ 800,00	
Costi di Pubblicazione						€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00	
Costi per la commissione						-	-	€ 10.000,00	
Totale Generale						€ 66.832.800,00	€ 13.154.416,00	€ 80.093.316,00	sommano (8 anni netto DUVRI + 20.000,00 costi pubblicazione = 66.832.800,00) + (8 anni iva +iva su costi pubblicazione= 13.154.416,00) + 800,00 ANAC +10.000,00 commissione + 95.300,00 DUVRI

Totale per 6 mesi (Opzione di proroga)						€ 4.175.800,00	€ 821.876,00	€ 4.997.676,00	
Opzione di estensione da HJ a H12 su base Cagliari						€ 1.920.000,00	€ 422.400,00	€ 2.342.400,00	
Opzione di estensione da HJ a H12 su base Cagliari in periodo di proroga						€ 120.000,00	€ 26.400,00	€ 146.400,00	
Valore appalto ex art. 35 del D.lgs 50/2016						€ 73.123.900,00			dato da 66.812.800,00 (8 anni netto DUVRI) + 95.300,00 (duvri) + 4.175.800,00 (6 mesi proroga) + 1.920.000,00 (CAGLIARI DA HJ a H12) +120.000,00 (CA da HJ ad H12 IN PROROGA)
Totale quadro economico								€ 87.579.792,00	totale generale 80.093.316,00 + 6 mesi proroga con iva 4.997.676,00 + estensione con iva 2.342.400,00 + estensione raggugiata ai 6 mesi di proroga 146.400,00