QUADRO ECONOMICO

NOTE

Descrizione voci di
costo

COSTO

UM:
mesi /
ore/
giorni
totali

Ore
primario
(ESENTE

Iva)

Ore
secondari
o
(imponibi
le)

n° basi

Totale Iva esclusa

Iva

Totale Iva inclusa + esente

Canone Fisso H24

236.000,00

12

2.832.000,00

623.040,00

3.455.040,00

Canone Fisso HJ

156.650,00

12

3.759.600,00

827.112,00

4.586.712,00

SUB TOTALE CANONE
FISSO

6.591.600,00

1.450.152,00

8.041.752,00

Canone variabile ora -
volo (H24)

1.600,00

532

266

266

851.200,00

93.632,00

944.832,00

Canone variabile ora -
volo (HJ)

1.600,00

284

142

142

908.800,00

99.968,00

1.008.768,00

SUB TOTALE CANONE
VARIABILE

1.760.000,00

193.600,00

1.953.600,00

Oneri DUVRI non
soggetti a ribasso
(per la ripartizione
annua si vedail
Documento unico di
Valutazione rischi

95.300,00

95.300,00

Fondo ex art 113: non
ancora approvato il
regolamento
pertanto non
determinabile il
fondo

Totale annuo

8.351.600,00

1.643.752,00

9.995.352,00

Totale per 8 anni

66.812.800,00

13.150.016,00

79.962.816,00

Totale 8 anni + duvri

80.058.116,00

Contributo Anac per

‘ - - 800,00
Stazione Appaltante

Costi di Pubblicazione 20.000,00 4.400,00 24.400,00
Costi per la 10.000,00

commissione

Totale Generale

66.832.800,00

13.154.416,00

80.093.316,00

sommano (8 anni netto DUVRI + 20.000,00
costi pubblicazione = 66.832.800,00) + (8 anni
iva +iva su costi pubblicazione= 13.154.416,00)
+ 800,00 ANAC +10.000,00 commissione +
95.300,00 DUVRI




Totale per 6 mesi
(Opzione di proroga)

4.175.800,00

821.876,00

4.997.676,00

Opzione di estensione
da HJ a H12 su base
Cagliari

1.920.000,00

422.400,00

2.342.400,00

Opzione di estensione
da HJ a H12 su base
Cagliari in periodo di
proroga

120.000,00

26.400,00

146.400,00

Valore appalto ex art. 35 del D.lgs 50/2016

73.123.900,00

dato da 66.812.800,00 (8 anni netto DUVRI) +
95.300,00 (duvri) + 4.175.800,00 (6 mesi
proroga) + 1.920.000,00 (CAGLIARI DA HJ a
H12) +120.000,00 (CA da HJ ad H12 IN
PROROGA)

Totale quadro economico

87.579.792,00

totale generale 80.093.316,00 + 6 mesi
proroga con iva 4.997.676,00 + estensione con
iva 2.342.400,00 + estensione ragguagliata ai 6

mesi di proroga 146.400,00




