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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE,
SUDDIVISA IN PIU LOTTI, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER UN ANNO, DI
SISTEMI E PRODOTTI PER IMMOBILIZZAZIONE

AVVISO DIFFERIMENTO TERMINI E MODIFICA ATTI DI GARA

Si rende noto che, essendo necessarie modificazioni agli atti di gara :
1) il termine di presentazione offerte e gli altri termini collegati sono stati differiti come segue:

A) il termine ultimo ricezione offerte di cui all'art.5 della lettera di invito, gia fissato al 26/01/2012, é differito
al giorno 16/02/2012 ore 17,00

B) la data ultima per la richiesta informazioni, di cui alla lettera a) dell’art.10 della lettera invito , & differita
alle ore 12:30 del giorno 06/02/2012

C) la prima seduta pubblica della commissione (apertura offerte), di cui allart.5 della lettera di invito gia
fissata alle ore 10:30 del giorno 01/02/2012, ¢ differita alle ore 10:30 del giorno 23/02/2012

D) il termine di cui alla lettera a) dell'art.10, ultimo periodo della lettera invito, é differito al 09/02/2012, ore
12,30.

2) MODIFICA ATTI DI GARA
IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E’ STATO PRESENTATO DA UN POTENZIALE
OFFERENTE, IL SEGUENTE QUESITO :

| requisiti e le specifiche dei lotti 5 e 6 identificano un solo offerente sul mercato.

Riscontro Quesito :

Per una piu vasta partecipazione si modificano le descrizioni e si suddividono i lotti nel seguente modo:
- il lotto 5 nella sua originaria formulazione viene scomposto in n° 4 lotti cosi specificati:
5 a-b-c-d
5 e-f-g-h
5i
51-m-n-o
- il lotto 6 nella sua originaria formulazione viene scomposto in n° 5 lotti singoli cosi specificati:
6-a
6-b
6-c
6-d
6-e
Per il dettaglio dei lotti (descrizione e quantita) vedere l'allegato A Quadro Offerta che viene ritirato e

sostituito con le modifiche operate , con nuove basi d’asta e quantita da campionare;
inoltre I'allegato B “dettaglio calcolo base d’asta, importo garanzia e contributo CIG” viene ritirato assieme

all’Allegato Quadro Offerta e sostituito con le modifiche apportate ai lotti 5 e 6.
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Per cause non dipendenti da questa Amministrazione, il sistema SIMOG (sistema monitoraggio gare) presso
'AVCP (Autorita di vigilanza sui contratti pubblici), non ha consentito il perfezionamento dei lotti della gara in
oggetto, cosi come sopra modificata: fatto che non permette in questa fase il pagamento del contributo (ove
dovuto) che le ditte offerenti devono versare per la partecipazione alla gara in parola.

I SIMOG (avvisato dellincoveniente con prot.n.3095 del 19/01/2012) dovrebbe provvedere a perfezionare
Iintera gara entro le 48/72 ore dalla richiesta e, tutto questo, consentire il pagamento del contributo (ove
dovuto) entro la scadenza del 16/02/2012.

3) E’invariata ogni altra previsione degli atti di gara.
Il presente avviso é stato pubblicato nel sito aziendale in data 19/01/2012

IL RUP
Dott.Francesco Manconi




